

ANEXO I

| NIPC      | CPE                   | Nome            | Nível Tensão | Escalões de consumo | Potência Contratada 2 | Descrição Ciclo                  | Nr. Fases | Descrição Fases | Consumo Anual | Ponta   | Cheias   | Vazio Normal | Super Vazio | Vazio    | Fora de Vazio | Simples | Distrito | Opção Tarifária (BTN) | Concelho | Localidade             | Rua                     | Andar/ Fração | Código Postal |
|-----------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|-------------|----------|---------------|---------|----------|-----------------------|----------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 506963837 | PT0002000027896781DS  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 10,35                 | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 33749         | 2024,94 | 8774,74  | 0            | 0           | 0        | 22274,34      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CABECUDO               | RUA COMEND BRAVO SERRA  | PT0005        | 6100-015      |
| 506963837 | PT00020000278978007PY | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 6,9                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T         | Trifásico       | 25573         | 0       | 0        | 0            | 0           | 11763,58 | 13553,7       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CABECUDO               | RUA CABECUDO            | PT0141        | 6100-015      |
| 506963837 | PT0002000027898845FD  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 13,8                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 45659         | 2739,54 | 11871,34 | 0            | 0           | 0        | 30134,94      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | FALEIROS               | RUA GRAVITO             | PT0112        | 6100-023      |
| 506963837 | PT0002000027898982JP  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 5,75                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 21292         | 0       | 0        | 0            | 0           | 9794,32  | 11284,8       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | FALEIROS               | RUA ARRIFANA            | PT0119        | 6100          |
| 506963837 | PT0002000027899917PT  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 1,15                  | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 3423          | 0       | 0        | 0            | 0           | 1574,58  | 1814,19       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | FALEIROS               | RUA ROBALO DE BAIXO     | PT0159        | 6100-023      |
| 506963837 | PT0002000027900616SD  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 2,3                   | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 7698          | 461,88  | 2001,48  | 0            | 0           | 0        | 5080,68       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | FALEIROS               | RUA CASAL OVELHEIRO     | PT0128        | 6100-023      |
| 506963837 | PT0002000027902349KV  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 6,9                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T         | Trifásico       | 32372         | 2266,04 | 8740,44  | 0            | 0           | 0        | 21041,8       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | TAPADA                 | ESTR NACIONAL 2         | PT0113        | 6100-702      |
| 506963837 | PT0002000027902351KL  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 2,3                   | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 7698          | 461,88  | 2001,48  | 0            | 0           | 0        | 5080,68       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | TAPADA                 | ESTR AMEIXOIRA          | PT0171        | 6100          |
| 506963837 | PT0002000027903547GL  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 4,6                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 16926         | 1015,56 | 4400,76  | 0            | 0           | 0        | 11171,16      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CARVALHAL              | CASL ESCUSIA            | PT0165        | 6100          |
| 506963837 | PT0002000027904233BS  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 6,9                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T         | Trifásico       | 26859         | 1880,13 | 6714,75  | 0            | 0           | 0        | 17995,53      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CARVALHAL              | RUA CARVALHAL           | PT0017        | 6100          |
| 506963837 | PT0002000027904905VC  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 5,75                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 21292         | 1277,52 | 5535,92  | 0            | 0           | 0        | 14052,72      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CARVALHAL              | RUA SESMO               | PT0166        | 6100-715      |
| 506963837 | PT0002000027905178VY  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 11132         | 890,56  | 2783     | 0            | 0           | 0        | 7347,12       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CARVALHAL              | RUA GOLARA,             | PT0182        | 6100-715      |
| 506963837 | PT0002000027905863JN  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 4,6                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 16949         | 0       | 4237,25  | 0            | 0           | 0        | 12542,26      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | VISEU FUNDEIRO         | RUA VISEU FUNDEIRO      | PT0062        | 6100-069      |
| 506963837 | PT0002000027906285PC  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 4,6                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 16107         | 966,42  | 4187,82  | 0            | 0           | 0        | 10630,62      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CABECO SENHORA PRECES  | RUA PRINCIPAL           | PT0051        | 6100          |
| 506963837 | PT0002000027906398JH  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 2,3                   | DIA - Ciclo Diario               | T         | Trifásico       | 7698          | 461,88  | 2001,48  | 0            | 0           | 0        | 5080,68       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CASTELO                | STIO ARNOIA             | PT0008        | 6100-083      |
| 506963837 | PT0002000027906888NW  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 2,3                   | DIA - Ciclo Diario               | T         | Trifásico       | 9329          | 746,32  | 1959,09  | 0            | 0           | 0        | 6530,3        | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CASTELO                | RUA CASTELO             | PT0007        | 6100-096      |
| 506963837 | PT0002000027906899NJ  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 12313         | 0       | 0        | 0            | 0           | 5663,98  | 6525,89       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CASTELO                | RUA CASTELO             | PT0149        | 6100-096      |
| 506963837 | PT0002000027908271AM  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 4,6                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 16926         | 1015,56 | 4400,76  | 0            | 0           | 0        | 11171,16      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CASTELO                | STIO SAPEIRA            | PT0157        | 6100-096      |
| 506963837 | PT0002000027908715EN  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 12313         | 738,78  | 3201,38  | 0            | 0           | 0        | 8126,58       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | ESTRADINHA             | CASL CORVO              | PT0127        | 6100          |
| 506963837 | PT0002000027908885YK  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 12313         | 0       | 0        | 0            | 0           | 5663,98  | 6525,89       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | ESTRADINHA             | RUA ESTRADINHA          | PT0046        | 6100          |
| 506963837 | PT0002000027909046JK  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 2,3                   | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 7698          | 461,88  | 2001,48  | 0            | 0           | 0        | 5080,68       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | FORTE FRIA             | RUA PRINCIPAL           | PT0045        | 6100          |
| 506963837 | PT0002000027909536NM  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 12927         | 1034,16 | 2973,21  | 0            | 0           | 0        | 8861,09       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | POVOA RIBEIRA CERDEIRA | RUA POVOA R CERDEIRA    | PT0169        | 6100-103      |
| 506963837 | PT0002000027910405GT  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 10,35                 | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 33749         | 0       | 0        | 0            | 0           | 15524,54 | 17887         | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | MOUROS                 | VALE MOGAC              | PT0085        | 6100-102      |
| 506963837 | PT0002000027911219SL  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 5,75                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 21292         | 1277,52 | 5535,92  | 0            | 0           | 0        | 14052,72      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | SEIXO                  | RUA SEIXO               | PT0070        | 6100-106      |
| 506963837 | PT0002000027911382HX  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 4,6                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 15176         | 0       | 4401,04  | 0            | 0           | 0        | 10623,2       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CALVARIA               | RUA PRINCIPAL           | PT0122        | 6100-212      |
| 506963837 | PT0002000027911372AFX | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 9771          | 0       | 2931,3   | 0            | 0           | 0        | 6741,99       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CALVARIA               | QNTA ALCOBIA            | PT0125        | 6100          |
| 506963837 | PT0002000027911406WG  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 9442          | 0       | 2643,76  | 0            | 0           | 0        | 6703,82       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CASAL MADALENA         | CAMI CASCABACO          | PT0124        | 6100          |
| 506963837 | PT0002000027915138WH  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 4,6                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 21087         | 1476,09 | 5271,75  | 0            | 0           | 0        | 14128,29      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | RODA DO CABECO         | RUA CANADO              | PT0006        | 6100-316      |
| 506963837 | PT0002000027915242FF  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 1,15                  | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 3423          | 0       | 0        | 0            | 0           | 1574,58  | 1814,19       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CASAL MADALENA         | LARG SAO MACARIO        | PT0204        | 6100-215      |
| 506963837 | PT0002000027916358DL  | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 17,25                 | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T         | Trifásico       | 59187         | 3551,22 | 15388,62 | 0            | 0           | 0        | 39063,42      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CERNACHE BONIARDIM     | URB SANTO ANTONIO       | PT0175        | 6100-322      |
| 506963837 | PT00020000279120661NK | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 13,8                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T         | Trifásico       | 45659         | 2739,54 | 11871,34 | 0            | 0           | 0        | 30134,94      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CERNACHE BONIARDIM     | RUA PINHEIROS           | PT0020        | 6100-266      |
| 506963837 | PT00020000279120115MF | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 2,3                   | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 7698          | 461,88  | 2001,48  | 0            | 0           | 0        | 5080,68       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CERNACHE BONIARDIM     | CASL PONTE DE PEDRA     | PT0134        | 6100          |
| 506963837 | PT0002000027912190ACE | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 27,6                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T         | Trifásico       | 99557         | 5973,42 | 25884,82 | 0            | 0           | 0        | 65707,62      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CERNACHE BONIARDIM     | RUA SENHORA DO DESTERRO | PT0002        | 6100-319      |
| 506963837 | PT00020000279122565AQ | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 6,9                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T         | Trifásico       | 25573         | 1534,38 | 6648,98  | 0            | 0           | 0        | 16878,18      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CERNACHE BONIARDIM     | RUA PINHEIROS           | PT0047        | 6100-266      |
| 506963837 | PT00020000279123876ZQ | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 14420         | 2451,4  | 6200,6   | 0            | 0           | 0        | 5623,8        | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | PAMPILHAL              | ALDE MATOS              | PT0147        | 6100          |
| 506963837 | PT00020000279123967HS | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 12313         | 738,78  | 3201,38  | 0            | 0           | 0        | 8126,58       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | PAMPILHAL              | CASL MEDO CIMEIRO       | PT0146        | 6100-297      |
| 506963837 | PT00020000279125007VC | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 13,8                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T         | Trifásico       | 45659         | 2739,54 | 11871,34 | 0            | 0           | 0        | 30134,94      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | PAMPILHAL              | RUA PAMPILHAL           | PT0025        | 6100-297      |
| 506963837 | PT00020000279125463ZQ | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 6,9                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 19359         | 0       | 5420,52  | 0            | 0           | 0        | 13744,89      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | QUINTA                 | RUA CORUJOS             | PT0093        | 6100-308      |
| 506963837 | PT00020000279126502JC | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 12313         | 0       | 0        | 0            | 0           | 5663,98  | 6525,89       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | QUINTA                 | ESTR QUINTA             | PT0123        | 6100-308      |
| 506963837 | PT00020000279127447PE | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 4,6                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 13338         | 0       | 3334,5   | 0            | 0           | 0        | 9870,12       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | RODA DO CABECO         | RUA COUCEIROS           | PT0113        | 6100-316      |
| 506963837 | PT00020000279127879VG | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 4,6                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 16926         | 0       | 0        | 0            | 0           | 7785,96  | 8970,78       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | RODA DO CABECO         | RUA RODA DA ESTRADA     | PT0176        | 6100-316      |
| 506963837 | PT00020000279128383AS | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 4,6                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T         | Trifásico       | 17552         | 0       | 4563,52  | 0            | 0           | 0        | 12812,96      | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | CASAL MADALENA         | ESTR PRINCIPAL          | PT0126        | 6100-215      |
| 506963837 | PT00020000279128598JT | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 1,15                  | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 1533          | 0       | 91,98    | 0            | 0           | 0        | 1425,69       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | PORTO DOS FUSOS        | STIO BREJO FUNDEIRO     | PT0063        | 6100-299      |
| 506963837 | PT00020000279128689QE | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 2,3                   | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 7698          | 0       | 0        | 0            | 0           | 3541,08  | 4079,94       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | PORTO DOS FUSOS        | LUGR MERCADOR           | PT0104        | 6100-292      |
| 506963837 | PT00020000279129023PB | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 8026          | 0       | 2006,5   | 0            | 0           | 0        | 5939,24       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | PORTO DOS FUSOS        | RUA DO PORTO FUSOS      | PT0064        | 6100-306      |
| 506963837 | PT00020000279129158ZP | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 2,3                   | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 7698          | 0       | 0        | 0            | 0           | 3541,08  | 4079,94       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | ALMEGUE                | RUA ALMEGUE             | PT0100        | 6100-203      |
| 506963837 | PT00020000279129273LP | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 2,3                   | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 7698          | 0       | 0        | 0            | 0           | 3541,08  | 4079,94       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | MEDEIRA                | RUA DA MEDEIRA          | PT0101        | 6100-291      |
| 506963837 | PT00020000279129353EL | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 1,15                  | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 1949          | 0       | 194,9    | 0            | 0           | 0        | 1734,61       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | MONTE MINHOTO          | RUA MONTE MINHOTO       | PT0105        | 6100-296      |
| 506963837 | PT00020000279129615BM | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 3,45                  | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 9271          | 0       | 2595,88  | 0            | 0           | 0        | 6582,41       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | VARZEA DE PEDRO MOURO  | RUA PRINCIPAL           | PT0102        | 6100-327      |
| 506963837 | PT00020000279129659JA | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 1,15                  | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 3423          | 205,38  | 889,98   | 0            | 0           | 0        | 2259,18       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | VALE DA URSA           | RUA VALE DA URSA        | PT0172        | 6100          |
| 506963837 | PT00020000279129978GT | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 4,6                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 16926         | 0       | 0        | 0            | 0           | 7785,96  | 8970,78       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | ALDEIA VELHA           | RUA ALDEIA VELHA        | PT0103        | 6100-202      |
| 506963837 | PT00020000279130197JN | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 2,3                   | DIA - Ciclo Diario               | M         | Monofásico      | 7698          | 0       | 0        | 0            | 0           | 3541,08  | 4079,94       | 0       | 0        | CASTELO BRANCO        | SERTA    | BREJO CORREIA          | RUA BREJO DA CORREIA    | PT0106        | 6100-208      |
| 506963837 | PT00020000279130621PE | MUNICIPIO SERTA | BTN          | Instalações IP      | 4,6                   | SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M         | Monofásico      | 1             |         |          |              |             |          |               |         |          |                       |          |                        |                         |               |               |

|           |                        |                 |     |                |                                        |   |            |       |          |          |   |   |          |         |   |                |       |                       |                         |        |          |     |
|-----------|------------------------|-----------------|-----|----------------|----------------------------------------|---|------------|-------|----------|----------|---|---|----------|---------|---|----------------|-------|-----------------------|-------------------------|--------|----------|-----|
| 506963837 | PT00002000027945187KY  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 5,75 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 21292 | 0        | 0        | 0 | 0 | 9794,32  | 11284,8 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VALONGO               | ESTR PALHAIS            | PT0037 | 6100     | 92  |
| 506963837 | PT00002000027946055JT  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 6,9 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 21430 | 0        | 5375,75  | 0 | 0 | 15858,2  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CARDAL GRANDE         | ESTR TRISIO             | PT0042 | 6100-482 | 93  |
| 506963837 | PT00002000027946545BF  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 738,78   | 3201,38  | 0 | 0 | 8126,58  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | TRISIO                | RUA PRINCIPAL           | PT0043 | 6100-494 | 94  |
| 506963837 | PT00002000027946578NV  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 3423  | 205,38   | 889,98   | 0 | 0 | 2259,18  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | TRISIO                | ESTR RIO                | PT0202 | 6100     | 95  |
| 506963837 | PT00002000027946705HY  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 461,88   | 2001,48  | 0 | 0 | 5080,68  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | BRAVO                 | RUA ARROCHELA           | PT0170 | 6100     | 96  |
| 506963837 | PT00002000027947891TL  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 3423  | 0        | 0        | 0 | 0 | 1574,58  | 1814,19 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VALE DA GALEGA        | RUA VALE DA GALEGA,     | PT0205 | 6100-536 | 97  |
| 506963837 | PT00002000027947903RP  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 461,88   | 2001,48  | 0 | 0 | 5080,68  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | BRAVO                 | RUA FONTAINHAS          | PT0155 | 6100     | 98  |
| 506963837 | PT00002000027947914LR  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 11454 | 0        | 3092,58  | 0 | 0 | 8246,88  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | BRAVO                 | RUA BRAVO               | PT0052 | 6100-514 | 99  |
| 506963837 | PT00002000027948314LM  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 16926 | 0        | 0        | 0 | 0 | 7785,96  | 8970,78 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CASAL NOVO            | RUA CASAL NOVO          | PT0061 | 6100-516 | 100 |
| 506963837 | PT00002000027949168XP  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0        | 0        | 0 | 0 | 5663,98  | 6525,89 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PAINH0                | RUA PAINH0              | PT0054 | 6100-526 | 101 |
| 506963837 | PT00002000027951417AQ  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 5,75 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 21292 | 1277,52  | 5535,92  | 0 | 0 | 14052,72 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PEDROG00 PEQUENO      | RUA PORTEIROS           | PT0143 | 6100     | 102 |
| 506963837 | PT00002000027951884JX  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 27,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | T | Trifásico  | 86623 | 12993,45 | 51973,8  | 0 | 0 | 21655,75 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PEDROG00 PEQUENO      | RUA PEDROG00 PEQUENO    | PT0003 | 6100     | 103 |
| 506963837 | PT00002000027951895JK  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 16926 | 1015,56  | 4400,76  | 0 | 0 | 11171,16 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PEDROG00 PEQUENO      | RUA PEDROG00 PEQUENO    | PT0196 | 6100     | 104 |
| 506963837 | PT00002000027951907ZX  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 738,78   | 3201,38  | 0 | 0 | 8126,58  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PEDROG00 PEQUENO      | RUA SRA CONFIANÇA       | PT0053 | 6100     | 105 |
| 506963837 | PT00002000027951918ZX  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 461,88   | 2001,48  | 0 | 0 | 5080,68  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PEDROG00 PEQUENO      | RUA POVOA ALEGRIA       | PT0135 | 6100     | 106 |
| 506963837 | PT00002000027952887BR  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 4550  | 91       | 405,5    | 0 | 0 | 3958,5   | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VALE DA GALEGA        | RUA FRONTEIROS          | PT0057 | 6100     | 107 |
| 506963837 | PT00002000027952898BN  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 0        | 0        | 0 | 0 | 3541,08  | 4079,94 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VALE DA GALEGA        | RUA VALE DA GALEGA,     | PT0055 | 6100-536 | 108 |
| 506963837 | PT00002000027952901BS  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 16926 | 1015,56  | 4400,76  | 0 | 0 | 11171,16 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VALE DA GALEGA        | RUA VALE DA GALEGA,     | PT0201 | 6100-536 | 109 |
| 506963837 | PT00002000027953425XB  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0        | 0        | 0 | 0 | 5663,98  | 6525,89 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CASAL DOS BUFOS       | RUA PRINCIPAL           | PT0056 | 6100-515 | 110 |
| 506963837 | PT00002000027953482JK  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 0        | 0        | 0 | 0 | 3541,08  | 4079,94 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VARZEA CIMEIRA        | STIO VARZEA FUNDEIRA    | PT0111 | 6100-540 | 111 |
| 506963837 | PT00002000027954042SY  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 16926 | 1015,56  | 4400,76  | 0 | 0 | 11171,16 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | AMIOSO                | TRAV CARIL              | PT0178 | 6100-609 | 112 |
| 506963837 | PT000020000279540519JT | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M | Monofásico | 33749 | 2024,94  | 8774,74  | 0 | 0 | 22274,34 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CHAO DA FORCA         | LARG FONTE              | PT0048 | 6100     | 113 |
| 506963837 | PT00002000027955353JP  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 8646  | 0        | 2680,26  | 0 | 0 | 5879,28  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | ALCOITIM              | RUA PRINCIPAL           | PT0038 | 6100-352 | 114 |
| 506963837 | PT00002000027955898PK  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | T | Trifásico  | 16926 | 1015,56  | 4400,76  | 0 | 0 | 11171,16 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CODECEIRA             | RUA CODICEIRINHA        | PT0015 | 6100     | 115 |
| 506963837 | PT00002000027956367RP  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 738,78   | 3201,38  | 0 | 0 | 8126,58  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CODECEIRA             | RUA RIBEIRA DA FERREIRA | PT0186 | 6100     | 116 |
| 506963837 | PT00002000027956378RL  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0        | 0        | 0 | 0 | 5663,98  | 6525,89 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | ESTR PEDROG00 PEQUENO   | PT0099 | 6100     | 117 |
| 506963837 | PT000020000279574339RE | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | T | Trifásico  | 16926 | 1015,56  | 4400,76  | 0 | 0 | 11171,16 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | HERDADE               | RUA CATRAIA             | PT0021 | 6100     | 118 |
| 506963837 | PT000020000279577393VP | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 5,75 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 21292 | 0        | 0        | 0 | 0 | 9794,32  | 11284,8 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | HERDADE               | RUA MALPICA             | PT0096 | 6100     | 119 |
| 506963837 | PT00002000027958981QA  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 6,9 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | T | Trifásico  | 23712 | 1659,84  | 6402,24  | 0 | 0 | 15412,8  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | MAXIAL DA ESTRADA     | RUA PRINCIPAL           | PT0023 | 6100-663 | 120 |
| 506963837 | PT00002000027961046CH  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T | Trifásico  | 33749 | 2024,94  | 8774,74  | 0 | 0 | 22274,34 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | OUTEIRO DA LAGOA      | RUA CABO                | PT0010 | 6100-673 | 121 |
| 506963837 | PT00002000027961172AY  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | T | Trifásico  | 16926 | 1015,56  | 4400,76  | 0 | 0 | 11171,16 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | OUTEIRO DA LAGOA      | RUA CATRAIA             | PT0009 | 6100     | 122 |
| 506963837 | PT00002000027961365BS  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 5,75 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 21292 | 0        | 0        | 0 | 0 | 9794,32  | 11284,8 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | OUTEIRO DA LAGOA      | RUA GORDINHEIRA         | PT0164 | 6100     | 123 |
| 506963837 | PT00002000027962164TD  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 6,9 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 25573 | 0        | 0        | 0 | 0 | 11763,58 | 13553,7 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | OUTEIRO DA LAGOA      | RUA LAMEIRA DA FONTE    | PT0163 | 6100     | 124 |
| 506963837 | PT00002000027964423YJ  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 461,88   | 2001,48  | 0 | 0 | 5080,68  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PORTELA DOS BEZERRINS | STIO RAMALHOSA          | PT0075 | 6100-690 | 125 |
| 506963837 | PT00002000027964514XJ  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M | Monofásico | 37783 | 3022,64  | 3778,3   | 0 | 0 | 30604,23 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PORTELA DOS BEZERRINS | LUGR BEZERRINS          | PT0059 | 6100-618 | 126 |
| 506963837 | PT00002000027965211VC  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 461,88   | 2001,48  | 0 | 0 | 5080,68  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PORTELA DOS BEZERRINS | CASL SALOMAO            | PT0160 | 6100     | 127 |
| 506963837 | PT00002000027965222HP  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 0        | 0        | 0 | 0 | 3541,08  | 4079,94 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PORTELA DOS BEZERRINS | CSL OUTEIRO COLHERES    | PT0073 | 6100     | 128 |
| 506963837 | PT00002000027965233HL  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 5,75 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 21740 | 3695,8   | 9348,2   | 0 | 0 | 8696     | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PORTELA DOS BEZERRINS | STIO RAMALHOSA          | PT0060 | 6100-690 | 129 |
| 506963837 | PT00002000027965893RN  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0        | 0        | 0 | 0 | 5663,98  | 6525,89 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERRA SAO DOMINGOS    | ESTR AMIOSO             | PT0129 | 6100     | 130 |
| 506963837 | PT00002000027966269VC  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 3423  | 205,38   | 889,98   | 0 | 0 | 2259,18  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERRA SAO DOMINGOS    | STIO ORGUEIRA           | PT0130 | 6100-700 | 131 |
| 506963837 | PT00002000027966874KG  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 461,88   | 2001,48  | 0 | 0 | 5080,68  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERRA SAO DOMINGOS    | RUA PRINCIPAL           | PT0132 | 6100-700 | 132 |
| 506963837 | PT00002000027967217JW  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 738,78   | 3201,38  | 0 | 0 | 8126,58  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERRA SAO DOMINGOS    | RUA SERRA DO PINHEIRO   | PT0131 | 6100     | 133 |
| 506963837 | PT00002000027968164PY  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 16926 | 1015,56  | 4400,76  | 0 | 0 | 11171,16 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VERDELHOS             | STIO VERDELHOS          | PT0150 | 6100-709 | 134 |
| 506963837 | PT00002000027968175VP  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 738,78   | 3201,38  | 0 | 0 | 8126,58  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VENESTAL              | RUA VENESTAL            | PT0004 | 6100-708 | 135 |
| 506963837 | PT00002000027968676FN  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 13,8 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | T | Trifásico  | 45659 | 2739,54  | 11871,34 | 0 | 0 | 30134,94 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | RUA SANTO AMARO         | PT0001 | 6100-752 | 136 |
| 506963837 | PT00002000027969123AE  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 3423  | 205,38   | 889,98   | 0 | 0 | 2259,18  | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | STIO BOIEIRO            | PT0191 | 6100-608 | 137 |
| 506963837 | PT00002000027969839NW  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 0        | 0        | 0 | 0 | 3541,08  | 4079,94 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | FONT BRANCA             | PT0184 | 6100-644 | 138 |
| 506963837 | PT00002000027972829GW  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0        | 0        | 0 | 0 | 5663,98  | 6525,89 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | STIO FOZ DA VALADA      | PT0139 | 6100-645 | 139 |
| 506963837 | PT00002000027973685HF  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | T | Trifásico  | 16926 | 1015,56  | 4400,76  | 0 | 0 | 11171,16 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | ZONA INDUSTRIAL         | PT0188 | 6100-711 | 140 |
| 506963837 | PT00002000027976856HG  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0        | 0        | 0 | 0 | 5663,98  | 6525,89 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PEDERNEIRA            | RUA PRINCIPAL           | PT0098 | 6100-676 | 141 |
| 506963837 | PT00002000027976947EA  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 13,8 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 45659 | 2739,54  | 11871,34 | 0 | 0 | 30134,94 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | STIO S.JOAO DO COUTO    | PT0185 | 6100-698 | 142 |
| 506963837 | PT00002000027979151WE  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 13,8 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | T | Trifásico  | 45659 | 2739,54  | 11871,34 | 0 | 0 | 30134,94 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | TRAV RAMALHOSA          | PT0117 | 6100-773 | 143 |
| 506963837 | PT00002000027981579QN  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T | Trifásico  | 33749 | 2024,94  | 8774,74  | 0 | 0 | 22274,34 | 0       | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | PRCT PINHAL LT          | PT0118 | 6100-741 | 144 |
| 506963837 | PT00002000027982378MY  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 20,7 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | T | Trifásico  | 86623 | 12993,45 | 51973,8  | 0 | 0 | 216      |         |   |                |       |                       |                         |        |          |     |

|           |                       |                 |     |                |                                        |   |            |       |         |          |   |          |          |   |   |                |       |                       |                          |        |          |     |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----|----------------|----------------------------------------|---|------------|-------|---------|----------|---|----------|----------|---|---|----------------|-------|-----------------------|--------------------------|--------|----------|-----|
| 506963837 | PT0002000027994153BM  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | M | Monofásico | 33749 | 0       | 0        | 0 | 15524,54 | 17887    | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | MOSTEIRO DE SAO TIAGO | RUA MAXIOSA              | PT0027 | 6100-878 | 186 |
| 506963837 | PT0002000027994995RL  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T | Trifásico  | 37049 | 2593,43 | 10003,23 | 0 | 0        | 24081,85 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VARZEA DOS CAVALEIROS | RUA ESCOLA               | PT0016 | 6100     | 187 |
| 506963837 | PT0002000027995384HV  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0       | 0        | 0 | 5663,98  | 6525,89  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VARZEA DOS CAVALEIROS | STIO OUTEIRINHO          | PT0173 | 6100-879 | 188 |
| 506963837 | PT0002000027995932LJ  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 738,78  | 3201,38  | 0 | 0        | 8126,58  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VARZEA DOS CAVALEIROS | RUA SOBRAL               | PT0192 | 6100-894 | 189 |
| 506963837 | PT0002000027996206PB  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 0       | 0        | 0 | 3541,08  | 4079,94  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VALE DO PEREIRO       | VALE JUNCA               | PT0108 | 6100-892 | 190 |
| 506963837 | PT0002000027996649GV  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 15957 | 0       | 3989,25  | 0 | 0        | 11808,18 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VALE DO PEREIRO       | CALC PEREIRO             | PT0071 | 6100-892 | 191 |
| 506963837 | PT0002000027997073TG  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 17544 | 2105,28 | 4386     | 0 | 0        | 10701,84 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | ISNA DE SAO CARLOS    | ESTR PRINCIPAL           | PT0110 | 6100     | 192 |
| 506963837 | PT0002000027997313XZ  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 3423  | 0       | 0        | 0 | 1574,58  | 1814,19  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | MAXIAL DOS HILARIOS   | STIO FONTAINHAS          | PT0067 | 6100-869 | 193 |
| 506963837 | PT0002000027997448QB  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0       | 0        | 0 | 5663,98  | 6525,89  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | MAXIAL DOS HILARIOS   | CASL PISAO               | PT0115 | 6100     | 194 |
| 506963837 | PT0002000027997552KT  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 3423  | 0       | 0        | 0 | 1574,58  | 1814,19  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | MAXIAL DOS HILARIOS   | RUA MAXIAL DOS HILARIOS  | PT0068 | 6100     | 195 |
| 506963837 | PT0002000027997676AD  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 0       | 0        | 0 | 3541,08  | 4079,94  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | BEIRAO                | RUA PRINCIPAL            | PT0069 | 6100-862 | 196 |
| 506963837 | PT0002000027997847XL  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0       | 0        | 0 | 5663,98  | 6525,89  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | MOINHO DO CABO        | ESTR PRINCIPAL           | PT0094 | 6100-877 | 197 |
| 506963837 | PT0002000027997995VY  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 0       | 0        | 0 | 3541,08  | 4079,94  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | MOINHO DO CABO        | STIO RIBEIRAS CIMEIRAS   | PT0095 | 6100-884 | 198 |
| 506963837 | PT0002000027998407NG  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 16926 | 0       | 0        | 0 | 7785,96  | 8970,78  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | MALJOGA               | ESTR PRINCIPAL           | PT0109 | 6100-873 | 199 |
| 506963837 | PT0002000027998817FT  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 3423  | 0       | 0        | 0 | 1574,58  | 1814,19  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | ENTRE A SERRA         | STIO ROS SOBREIRA        | PT0203 | 6100-868 | 200 |
| 506963837 | PT0002000027998896XX  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 0       | 0        | 0 | 3541,08  | 4079,94  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | ENTRE A SERRA         | CASL SERRA               | PT0116 | 6100-868 | 201 |
| 506963837 | PT0002000027998954NE  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 5,75 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 21292 | 0       | 0        | 0 | 9794,32  | 11284,8  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | ENTRE A SERRA         | ESTR PRINCIPAL           | PT0114 | 6100-868 | 202 |
| 506963837 | PT0002000052500669JK  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 6,9 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 20651 | 0       | 5548,77  | 0 | 0        | 14796,72 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | STIO CHARNECA            | PT0207 | 6100-635 | 203 |
| 506963837 | PT0002000052501823HW  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 461,88  | 2001,48  | 0 | 0        | 5080,68  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | ROQUEIRO              | RUA PRINCIPAL            | PT0210 | 6100-530 | 204 |
| 506963837 | PT0002000052942165GD  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0       | 0        | 0 | 5663,98  | 6525,89  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CERNACHE BONJARDIM    | CASL PAPARIA             | PT0209 | 6100-298 | 205 |
| 506963837 | PT0002000052969054TB  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 5,75 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 21292 | 1277,52 | 5535,92  | 0 | 0        | 14052,72 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | BRAVO                 | RUA LAMEIRA              | PT0198 | 6100-514 | 206 |
| 506963837 | PT000200005690375MQ   | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7287  | 1165,92 | 3133,41  | 0 | 0        | 2914,8   | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | MOSTEIRO DE SAO TIAGO | RUA EIRA                 | PT0212 | 6100     | 207 |
| 506963837 | PT0002000069572514XY  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 269   | 0       | 269      | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VALE DA URSA          | RUA VILA GAIA            | PT0208 | 6100     | 208 |
| 506963837 | PT0002000067405968YV  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | T | Trifásico  | 12313 | 738,78  | 3201,38  | 0 | 0        | 8126,58  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CERNACHE BONJARDIM    | CASL PAPARIA             | PT0211 | 6100-298 | 209 |
| 506963837 | PT0002000067898099PZ  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 13409 | 1206,81 | 3486,34  | 0 | 0        | 8447,67  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | HERADE                | RUA CIMO DA RIBEIRA      | PT0218 | 6100     | 210 |
| 506963837 | PT0002000067898248SW  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 16926 | 1015,56 | 4400,76  | 0 | 0        | 11171,16 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CUMEADA               | RUA REBAXIA DOS TOMES    | PT0215 | 6100-366 | 211 |
| 506963837 | PT0002000067898272QA  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 3423  | 0       | 0        | 0 | 1574,58  | 1814,19  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | VILAR CARGA           | STIO PT VILAR DA CARGA   | PT0214 | 6100-710 | 212 |
| 506963837 | PT0002000067898294VW  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 3191  | 351,01  | 351,01   | 0 | 0        | 2425,16  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | AMIOSO                | STIO CORDA CEGA          | PT0199 | 6100-639 | 213 |
| 506963837 | PT00020000678997876J  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0       | 0        | 0 | 5663,98  | 6525,89  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | TROVISCAL             | CASL FUNDAO              | PT0216 | 6100     | 214 |
| 506963837 | PT0002000071497894MG  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 6,9 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | M | Monofásico | 25673 | 1534,38 | 6648,98  | 0 | 0        | 16878,18 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PAINHO                | RUA PAINHO               | PT0223 | 6100-526 | 215 |
| 506963837 | PT0002000071497917NM  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 11812 | 472,48  | 3425,48  | 0 | 0        | 7677,8   | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | TAPADA                | STIO AVELEIRA            | PT0221 | 6100-702 | 216 |
| 506963837 | PT0002000071650339XZ  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 461,88  | 2001,48  | 0 | 0        | 5080,68  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | MAXIAL CARREIRA       | RUA PRINCIPAL            | PT0220 | 6100     | 217 |
| 506963837 | PT00020000718989488XR | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 461,88  | 2001,48  | 0 | 0        | 5080,68  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CARVALHOS             | ESTR PRINCIPAL           | PT0219 | 6100-214 | 218 |
| 506963837 | PT0002000075349731ND  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | T | Trifásico  | 7698  | 461,88  | 2001,48  | 0 | 0        | 5080,68  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | MARMELEIRO            | VALE GODINHO             | PT0224 | 6100-427 | 219 |
| 506963837 | PT0002000075632978EB  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 9232  | 553,92  | 2492,64  | 0 | 0        | 6000,8   | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CARNAPETE             | RUA CARNAPETE            | PT0225 | 6100-623 | 220 |
| 506963837 | PT0002000075976098JV  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 738,78  | 3201,38  | 0 | 0        | 8126,58  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CODECEIRA             | RUA GRANDE               | PT0226 | 6100     | 221 |
| 506963837 | PT0002000076592464VY  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T | Trifásico  | 43767 | 3063,69 | 12692,43 | 0 | 0        | 27573,21 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | VALE AGUA                | PT0229 | 6100-705 | 222 |
| 506963837 | PT0002000077173361LS  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | T | Trifásico  | 3423  | 205,38  | 889,98   | 0 | 0        | 2259,18  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PEDROGAO PEQUENO      | RUA ESCOLA               | PT0067 | 6100-719 | 223 |
| 506963837 | PT0002000077555736SS  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 2,3 DIA - Ciclo Diario                 | M | Monofásico | 7698  | 0       | 0        | 0 | 3541,08  | 4079,94  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CHAO DA FORCA         | RUA PRINCIPAL            | PT0228 | 6100     | 224 |
| 506963837 | PT0002000078130837LR  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | T | Trifásico  | 11629 | 814,03  | 3139,83  | 0 | 0        | 7558,85  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | STIO BOEIRO              | PT0232 | 6100-608 | 225 |
| 506963837 | PT0002000078130861CW  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | T | Trifásico  | 10857 | 868,56  | 2497,11  | 0 | 0        | 7274,19  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SENHORA DOS REMEDIOS  | STIO CAPITULO            | PT0231 | 6100-608 | 226 |
| 506963837 | PT0002000078188814DH  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T | Trifásico  | 33181 | 2322,67 | 8958,87  | 0 | 0        | 21567,65 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | PRC REPUBLICA            | PT0050 | 6100-740 | 227 |
| 506963837 | PT0002000078868927RK  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T | Trifásico  | 33749 | 2024,94 | 8774,74  | 0 | 0        | 22274,34 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | URB ABEGOARIA            | PT0236 | 6100-601 | 228 |
| 506963837 | PT0002000078868962AX  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | T | Trifásico  | 11715 | 1202,25 | 4465,5   | 0 | 0        | 11335,5  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | RUA VENDA DE PEDRA       | PT0235 | 6100-707 | 229 |
| 506963837 | PT0002000081120674SE  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | M | Monofásico | 12313 | 0       | 0        | 0 | 5663,98  | 6525,89  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | FIGUEIREDO            | CASL SORVEL FUNDEIRO     | PT0240 | 6100     | 230 |
| 506963837 | PT0002000085058733TK  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 6,9 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | T | Trifásico  | 25673 | 1534,38 | 6648,98  | 0 | 0        | 16878,18 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CERNACHE BONJARDIM    | URB ALCOBIA LT           | PT0237 | 6100-201 | 231 |
| 506963837 | PT0002000085066194AF  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T | Trifásico  | 32808 | 2296,56 | 9186,24  | 0 | 0        | 20669,04 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | PEDROGAO PEQUENO      | BAIR CABRIL              | PT0230 | 6100-573 | 232 |
| 506963837 | PT0002000085165414QM  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T | Trifásico  | 31871 | 2230,97 | 8286,46  | 0 | 0        | 21034,86 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | AV NUNO ALVARES PEREIRA  | PT0239 | 6100-733 | 233 |
| 506963837 | PT0002000087297481RH  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 621   | 12,42   | 62,1     | 0 | 0        | 540,27   | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | FIGUEIREDO            | STIO ESCUSA              | PT0227 | 6100-406 | 234 |
| 506963837 | PT0002000088421498CW  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 5,75 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | T | Trifásico  | 21292 | 1277,52 | 5535,92  | 0 | 0        | 14052,72 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | CERNACHE BONJARDIM    | URB SERRADAS LT          | PT0244 | 6100     | 235 |
| 506963837 | PT0002000088564264VF  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 10,35 SEM - Ciclo Semanal sem feriados | T | Trifásico  | 33749 | 2024,94 | 8774,74  | 0 | 0        | 22274,34 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | ALTO DA CARREIRA      | RUA LOTEAM ALTO CARREIRA | PT0238 | 6100-607 | 236 |
| 506963837 | PT0002000089159328ZS  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 1,15 DIA - Ciclo Diario                | M | Monofásico | 2218  | 66,54   | 199,62   | 0 | 0        | 1907,48  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | AZINHEIRA             | RUA PRINCIPAL            | PT0234 | 6100-421 | 237 |
| 506963837 | PT0002000089821522DQ  | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 3,45 SEM - Ciclo Semanal sem feriados  | T | Trifásico  | 12313 | 738,78  | 3201,38  | 0 | 0        | 8126,58  | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | SERTA                 | CASL MONTINHO            | PT0243 | 6100-667 | 238 |
| 506963837 | PT0002000010153921ZRB | MUNICIPIO SERTA | BTN | Instalações IP | 4,6 SEM - Ciclo Semanal sem feriados   | T | Trifásico  | 15166 | 1213,28 | 3791,5   | 0 | 0        | 10009,56 | 0 | 0 | CASTELO BRANCO | SERTA | HERADE                | RUA CIMO DA RIBEIRA      | PT0241 | 6100     | 239 |
| 506963837 | PT00020               |                 |     |                |                                        |   |            |       |         |          |   |          |          |   |   |                |       |                       |                          |        |          |     |